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Poreba, dnia 16.03.2022r.

Nr sprawy: ZP.271.02.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Utworzenie groty solnej
w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbednymi instalacjami

Zamawiajgcy Gmina Poreba informuje, iz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.)
zwanej dalej ustawa, Zamawiajgcy — Gmina Poreba w zwigzku z zapytaniami do tresci SWZ
udziela odpowiedzi.

Pytania I:

1.

Waloryzacja wynagrodzenia. W zwigzku z tym, ze postepowanie przetargowe jest prowadzone
w okolicznosciach, w skutek ktérych Wykonawca nie jest przewidzie¢ zmian cen (zdarzenia
wykraczajace poza normalne warunki zycia gospodarczego i spotecznego, jak wojna na
Ukrainie), prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uwzgledni kwartalng waloryzacje cen, tym
samym dopusci zmiane wynagrodzenia umownego o wskazniki wzrostu cen produkcji
budowlano -montazowej, w celu ochrony wykonawcy, przed poniesieniem razgcej straty w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§3 Prosimy o informacje, w jakim terminie Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru
budowlanego.

84 Prosimy o udzielenie wyjasnief, czy Zamawiajgcy udostepni dostep do mediéw na potrzeby
budowy?

85 ust. 3 Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
Kodeksu Cywilnego, za szkody powstate z winy Wykonawcy.

89 ust. 1 Poniewaz zapis nie jest jasny, jak bedzie brzmiat niniejszy ustep, jesli Wykonawca na
moment sktadania ofert nie zna jeszcze podwykonawcow, ktdrym zleci wykonanie czesci
zamowienia?

§9 ust. 4 pkt. 2 Uprzejmie prosimy o wyréwnanie terminy zaptaty wynagrodzenia dla
podwykonawcow do 30 dni. Obecny termin platnoéci podwykonawcom, bedzie skutkowat
zwiekszonymi kosztami kredytowania inwestycji, tym samym przetozy sie to niekorzystnie na
zwigkszenie ceny ofertowej, ktdra bedzie finalnie ponosit Zamawiajacy.

§10 ust. 5 pkt.1 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru
przedmiotu umowy w przypadku, wad istotnych.

§10 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, ze termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo konsultowany
z Wykonawca i bedg wziete pod uwage mozliwosci technologiczne w usuwaniu wad.

8§15 wust.l pkt. 3 Prosimy o wyjasnienia, jak ma postapic wykonawca, jesli
technicznie/technologicznie nie jest mozliwe usuniecie wady w przedmiocie umowy w terminie 7
dni. Czy w przypadku wad i usterek, ktdrych usuniecie nie jest mozliwe w ciggu 7 dni
Zamawiajgcy uwzgledni diuzszy termin na usuniecie usterek.
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10. §18 ust.1. lit. ¢ prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uwzgledni termin technologicznie
mozliwy na usuniecie wad.

11. Rozdziat VIII SWZ pkt. 2 lit. b. Poniewaz formutg przetargu nie jest zaprojektuj i wybuduj,
Wykonawca zwraca uwage, ze niedopuszczalne jest przerzucanie na Wykonawce
odpowiedzialnoéci za wykonang na rzecz Zamawiajgcego dokumentacje. Zgodnie z
orzecznictwem Wykonawca robdt budowlanych nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za projekt
budowlany nie bedacy jego autorstwa Ilub nie przez niego zlecany do wykonania.
Niewychwycenie przez Wykonawce nieprawidtowosci w przedmiarze i nazywanie ich btedami w
ofercie jest niedopuszczalne. W zwigzku z tym prosimy o zmiane zapiséw na zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Odpowiedz I:

Ad. 1. Zamawiajacy uwzgledni waloryzacje wtedy, gdy ustawodawca wyda odpowiedni akt prawny
zezwalajacy na zmiane cen. Zgodnie z art. 439 Pzp nie ma mozliwosci waloryzowania cen robdt
budowalnych trwajgcych krocej niz 12 miesiecy.

Ad. 2. Zgodnie z §3 projektowanymi postanowieniami umowy (Zat. nr 5 do SWZ) Zamawiajacy powota
inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym Wykonawce w terminie 3 dni od daty podpisania
umowy.

Ad. 3. Zamawiajgcy moze udostepni¢ dostep do medidw na potrzeby budowy, jezeli nie bedzie to
kolidowato z funkcjonowaniem obiektu MOK, oczywiscie za opfata np. zuZycia.

Ad. 4. Zamawiajgcy potwierdza odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody powstate z winy Wykonawcy.

Ad. 5. Wykonawca musi okresli¢ w skitadanej ofercie zakres robdt, ktéry zamierza powierzy¢
podwykonawcy.

Ad. 6. Zamawiajgcy podtrzymuje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy do 14 dni.
Ad. 7. Zamawiajacy potwierdza, ze moze odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad.

Ad. 8. Termin usuniecia wad bedzie wyznaczany w zaleznosci od mozliwosci technologicznych ich
usuniecia.

Ad. 9. Jesli technicznie/technologicznie nie jest mozliwe usuniecie wady w przedmiocie umowy
w terminie 7 dni Zamawiajacy uwzgledni termin, jaki okaze sie niezbedny.

Ad. 10. J.w.

Ad. 11. Wykonawca robdt nie ponosi odpowiedzialnosci za dokumentacje projektowa, ale w razie
stwierdzenia nieprawidtowosci jest zobowigzany ten fakt zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

Rozdzielnik: /
- https://bip.umporeba,pl/ /
- https://miniportal.uzp.gov.pl/

2 Wytwarzajacy:, Barbara Czernik, dnia 16.03.2022
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